

**De:** "engenharia@litoralengenharia.com" <engenharia@litoralengenharia.com>

**Enviado:** 24/06/2022 14:11

**Para:** <rafaelromanpmb@gmail.com>

**Assunto:** Tomada de preços 127/PMB/2022

Boa tarde

Sobre a tomada de preços 127/PMB/2022 que trata da contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de material para a realização de pintura do Casarão Born, gostaria de saber se há previsão para a realização de algum aditivo antes do início da obra, visto que o preço orçado para estaca raiz encontra-se desatualizado em relação ao valor atual de mercado.

RESPOSTA: ENGENHARIA:

*Segue resposta engenheiro:*

*Após a sua solicitação, o responsável técnico pelo orçamento foi acionado e fez uma revisão no orçamento, mais especificamente no item para execução de estaca raiz. No que compete à parte técnica, há um entendimento que esse item deve ser revisado. No entanto, o aditivo só será feito caso haja recurso disponível.*

At.te,

—  
**Rafael Roberto Roman**

Gerente de Obras Públicas