ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISAO

PLANILHA QUANTITATIVOS - PROJETO ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO

Unidade da Federagao: Santa Catarina
Municipio de Biguagu
Projeto:118-21 - CASARAO BORN (ANEXO)

Controle de Revisdes

R0OO Emisséo inicial
RO1 Reviséo Geral
Est:gransplzggofn&m Mov. Terra CA-60 CA-50 Laje Trelicada Laje Trelicada
em 1direcdo em 1diregdo Tela
ITEM 5 Concreto . Concreto h=13cm Taye[a h=17cm Taye!a Trelica TR [Trelica TR Saftderk Tela
NO PRANCHA DESCRICAO Arrasamento | Comp. Reaterr | Magro ) fck=30Mpa (Sf:m de Ceramica (12_cm de Ceramica 08634 12645 Nervurdada Soldada
de estaca Total Escav. | o (30% (m3) 6 50mm | 63mm | G80mm |&10,0mm | &12,5mm |&16,0mm | &20,0mm | & 250mm (m?) enchimento e | H08/30/20 |enchimento e | H12/30/20 (kg) (kg) Q138 (kg)
(n) (m) emp.) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 5cm de capa) 5cm de capa) Q92 (kg)
(™) (m)

11 Fundacgdes
1.1.1 [118-21 CASARAO_EST_PE_001_LOC-BLOC-R00 |LOCACAO ESTACAS 14,00 350,00 257,00 2.328,00 17,20

Total Fundacdes 14,00 350,00 257,00 2.328,00 17,20
1.2 Infraestrutura
1.2.1 |118-21 CASARAO_EST PE_001_LOC-BLOC-R00 |MARCACAO DE BLOCOS 61,9 75,4 0,7 18,7 3,2
1.2.2 |118-21 CASARAO_EST PE 002 FOR-TERR-R00 |FORMAS TERREO 13,50 4,90 1,2 100,5 9,4 139,0
1.2.3 [118-21 CASARAO_EST PE_006_ARM-BLOC-R00 |ARMACAO BLOCOS 16 13 14 178 33
1.2.4 |118-21 CASARAO_EST_PE_006_ARM-BLOC-R00 |ARRANQUE PILARES 33 37 17 24
1.25 [118-21 CASARAO_EST PE_007 ARM-TERR-R00 |ARMACAO VIGAS TERREO 129 25 35 155 76 251 148
1.2.6 |118-21 CASARAO_EST PE_007_ARM-TERR-R00 |ARMACAO LAJES TERREO 15 19

Total Infraestrutura Blocos 61,90 75,40 0,70 16,00 13,00 14,00 178,00 33,00 18,70 3,20

Total Infraestrutura Arranques 33,00 37,00 17,00 7,30 0,60

Total Infraestrutura Vigas 129,00 25,00 35,00| 155,00 76,00| 251,00 148,00 89,90 8,30

Total Infraestrutura Lajes 15,00 19,00 3,30 0,50

Total Infraestrutura 0,00 0,00| 7540| 80,30 1,90 162,00 56,00 67,00| 206,00 271,00/ 308,00 148,00 0,00| 119,20 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00
1.3 Superestrutura
1.3.1 |[118-21 CASARAO_EST PE 003 FOR-SUPE-R0O0 |FORMAS SUPERIOR 153,6 14,5 9,9 17,6
1.3.2 [118-21_ CASARAO_EST_PE_004_FOR-COBT-R00 |FORMAS COBERTURA 108,9 10,3 37,6
1.3.3 |118-21 CASARAO_EST PE_004 FOR-COBT-R00 |FORMAS CASA DE MAQUINAS 42,1 31 78
1.3.4 |118-21 CASARAO_EST PE_005_FOR-RESE-R00 |FORMAS RESERVATORIO 30,3 3
1.35 [118-21 CASARAO_EST PE_005 FOR-RESE-R00 |FORMAS COBERTURA RESERVATORIO 24,2 2,3 11,8
1.3.6 |118-21 CASARAO_EST PE_006_ARM-BLOC-R00 |ARMACAO PILARES 204 305 152 357 163
1.3.7 |118-21_CASARAO_EST_PE_008_ARM-SUPE-R00 |ARMACAO VIGAS SUPERIOR 70 2 75 274 49
1.3.8 |118-21 CASARAO_EST PE_009 ARM-SUPE-R00 |VIGOTAS PRE-MOLDADAS SUPERIOR 14 130 237 16,0 43,0 47,0
1.3.9 |[118-21 CASARAO_EST PE_010_ ARM-SUPE-R00 |ARMACAO LAJES SUPERIOR 52 9
1.3.10 [118-21_CASARAO_EST PE_011_ARM-SUPE-R00 |ARMAGAO ESCADA 4 18 22 183
1.3.11 |118-21 CASARAO_EST PE_012 ARM-COBT-R00 |ARMACAO VIGAS COBERTURA 58 101 117 32 29
1.3.12 |118-21_CASARAO_EST PE_013_ARM-COBT-R00 |VIGOTAS PRE-MOLDADAS COBERTURA 9 519 64,0 68,0
1.3.13 |118-21 CASARAO_EST PE_014 ARM-COBT-R00 |ARMACAO LAJES COBERTURA 77 33
1.3.14 [118-21_CASARAO_EST PE_015 ARM-CSMQ-R00 |ARMAGAO VIGAS CASA DE MAQUINAS 24 6 13 39 81
1.3.15 [118-21_CASARAO_EST_PE_016_ARM-CSMQ-R00 |VIGOTAS PRE-MOLDADAS CASA DE MAQUINAS 117 13,0 14,7
1.3.16 |118-21 CASARAO_EST PE_016_ARM-CSMQ-R00 |ARMAGCAO LAJES CASA DE MAQUINAS 10
1.3.17 [118-21_CASARAO_EST_PE_017_ARM-RESE-R00 |ARMACAO VIGAS RESERVATORIO 12 1 32 25 31
1.3.18 |118-21 CASARAO_EST PE 017 ARM-RESE-R00 |ARMACAO LAJES RESERVATORIO 24 72
1.3.19 |118-21 CASARAO_EST PE_018 ARM-CRES-R00 |ARMACAO VIGAS COBERTURA RESERVATORIO 15 34
1.3.20 |118-21 CASARAO_EST_PE_019 ARM-CRES-R00 |VIGOTAS PRE-MOLDADAS COBERTURA RESERVATORIO 5 169 20,0 21
1.3.21 |118-21 CASARAO_EST PE_019 ARM-CRES-R00 |ARMAGAO LAJES COBERTURA RESERVATORIO 11

Total Supraestrutura Lajes 32,00/ 171,00/ 157,00 183,00 35,60 10,30 935,00 237,00 113,00 43,00 150,20

Total Supraestrutura Pilares 204,00 305,00 152,00 357,00 163,00 112,30 6,40

Total Supraestrutura Vigas 179,00 7,00 15,00| 281,00 497,00f 112,00 29,00 211,20 16,50

Total Supraestrutura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00/ 178,00f 172,00| 769,00 649,00/ 469,00 192,00 0,00/ 359,10 33,20 67,10 935,00 17,60 237,00 113,00 43,00 150,20 0,00
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