

OBRA:	20 - Reforma Jardim Janaima
ENDEREÇO:	
<b>Demonstrativo BDI Padrão</b>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Fátima Batista - CREA 1627497

**FÓRMULA**

$BDI = \{ [ (1 + AC/100 + SG/100 + R/100) \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100) ] - 1 \} \times 100$

**REFERÊNCIA**

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3.00%	5.50%	<b>3.00%</b>	Administração Central
SG	0.80%	1.00%	<b>0.80%</b>	Seguro + Garantia
R	0.97%	1.27%	<b>1.27%</b>	Risco
DF	0.59%	1.39%	<b>1.23%</b>	Despesa Financeira
L	6.16%	8.96%	<b>7.00%</b>	Lucro
I			<b>8.65%</b>	Impostos
<b>TOTAL</b>			<b>24.58%</b>	

IMPOSTOS	%
PIS	0.65%
COFINS	3.00%
CPRB	0.00%
ISS	5.00%
<b>Total</b>	<b>8.65%</b>

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%
5,00%

<< (limitado a 5,00%)

*Fátima Batista*  
**Fátima Batista**  
 CREA/SC 162.749-7  
 PMB - Matrícula 17524