


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU**

 Praça Nereu Ramos, 90 - Centro - Biguaçu - SC  
 CEP: 88160-116 CNPJ: 82.892.308/0001-53 Telefone: (48) 3279-8000  
 E-mail: gefis@bigua.sc.gov.br Site: http://www.bigua.sc.gov.br

**Solicitação de Compra Nº 7/2021**

<b>Solicitante:</b>	Liliane de Lima	<b>Data da Solicitação:</b>	14/01/2021
<b>Organograma:</b>	21000000000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		
<b>Local de Entrega:</b>	Delegacia da Policia Civil de Biguaçu		
<b>Objeto:</b>	Restauração das fachadas e pintura interna do prédio da delegacia de Polícia Civil de Biguaçu.		
<b>Justificativa:</b>	Contratação de empresa para restauração de fachadas e pintura interna do prédio da delegacia de Polícia Civil da comarca de Biguaçu-SC.		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	145444-1	2,000	M2	1.SERVIÇOS PRELIMINARES	362,8200	725,64
2	145555-1	1,000	UN	1.1-PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.. 2.RESTAURAÇÃO E PINTURA 2.1 REMOÇÃO DE GRANILHA SOLTA E APLICAÇÃO DE MASSA REGULARIZADORA NA FACHADA FRONTAL E LATERAIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO EM PILARES. REMOÇÃO DE REBOCO DANIFICADO, REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA FACHADA FRONTAL SOB AS JANELAS E DE UM TRECHO DA FACHADA LATERAL E PREPARO DA SUPERFICIE PARA RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA FACHADA FRONTAL SOB AS JANELAS E EM UM TRECHO DA FACHADA LATERAL. EXECUÇÃO DE PINTURA NOS PAVIMENTOS INFERIOR E SUPERIOR, INCLUSIVE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PORTAS.	37.610,2500	37.610,25
<b>Preço Total:</b>						<b>38.335,89</b>

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
206 - 25.001.15.452.0011.2084.3.3.90.00.00	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	0.1.11.11.6000	38.335,89

Biguaçu, 14 de Janeiro de 2021.

 .....  
 Assinante