
OBRA:

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

144 - Calçada na Estrada Geral São Marcos

Estrada Geral São Marcos

21,92%

SINAPI/SC 06/2022, Composição Própria 06/2022, SICRO/SC 04/2022

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.706,97

1.1
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

4813 - SINAPI/SC
06/2022

M2 3,00 494,17 21,92 602,49 1.807,47

1.2 Relocação de cerca de mourões de madeira com fios de arame

C.P.
2582209140379 -
Composição
Própria 06/2022

M 1.175,00 14,47 21,92 17,64 20.727,00

1.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal
5502985 -
SICRO/SC 04/2022 m² 3.950,00 0,45 21,92 0,55 2.172,50

2 PASSEIO 656.997,38

2.1
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou
lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017

96624 - SINAPI/SC
06/2022 M3 197,50 136,78 21,92 166,76 32.935,10

2.2
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_08/2022

94995 - SINAPI/SC
06/2022 M2 3.950,00 104,83 21,92 127,81 504.849,50

2.3
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

102498 -
SINAPI/SC
06/2022

M 1.992,00 1,45 21,92 1,77 3.525,84
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

2.4

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins,
praças ou passeios. af_05/2016

94279 - SINAPI/SC
06/2022 M 1.992,00 46,35 21,92 56,51 112.567,92

2.5
Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.
af_05/2020

C.P.
2582209141130 -
Composição
Própria 06/2022

M 56,30 45,44 21,92 55,40 3.119,02

3 DRENAGEM 25.796,96

3.1

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015

92214 - SINAPI/SC
06/2022 M 30,00 414,00 21,92 504,75 15.142,50

3.2

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0
m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com
baixo nível de interferência. af_02/2021

90092 - SINAPI/SC
06/2022 M3 59,40 5,84 21,92 7,12 422,93

3.3
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de
brita, lançamento mecanizado. af_08/2020

101623 -
SINAPI/SC
06/2022

M3 1,20 225,94 21,92 275,47 330,56

3.4

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade
da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade
de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de
interferência. af_04/2016

93368 - SINAPI/SC
06/2022 M3 43,13 17,05 21,92 20,79 896,67

3.5
Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraída e brita e pedra de mão
produzidas

2003452 -
SICRO/SC 04/2022 un 1,00 1.082,55 21,92 1.319,84 1.319,84

3.6
Boca para bueiro simples tubular D = 60 cm em concreto, alas com
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

102738 -
SINAPI/SC
06/2022

UN 1,00 2.356,89 21,92 2.873,52 2.873,52

3.7
Boca para bueiro simples tubular D = 80 cm em concreto, alas com
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

102739 -
SINAPI/SC
06/2022

UN 1,00 3.945,98 21,92 4.810,94 4.810,94

TOTAL 707.501,31
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